ПРИЛОЖЕНИЕ  №1КД
к конкурсной документации

ПРОЕКТ концессионного соглашения

Концессионное соглашение

в отношении объектов

теплоснабжения муниципального образования 

«Вельский муниципальный район»
Администрация муниципального образования «Вельский муниципальный район» в лице Главы муниципального образования «Вельский муниципальный район», действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и _________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, юридическое лицо)

в лице _______________________________________________________________, 

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Вельский муниципальный район» от _______ № ________, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1.  Концессионер обязуется за свой счет выполнить реконструкцию муниципального имущества, описание которого приведено в разделе 2 настоящего соглашения (далее – объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять бесперебойное производство, передачу, распределение и сбыт тепловой энергии с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

1.2.  К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.
2. Объект Соглашения
2.1.  Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения муниципального образования «Вельский муниципальный район», предназначенных для осуществления  деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.

2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности Концедента. 

Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на недвижимое имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, составляют приложение №6КС.

2.3. Сведения о составе и описание объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях,  техническом  состоянии объекта Соглашения  приведены в приложениях №1КС .

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру 

объектов имущества
3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе 8 настоящего Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

3.3. Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.4. Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению №1КС документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта. 

3.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером, подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации концессионного соглашения. 

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.6. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения (далее – иное имущество). 

3.7. Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

3.8. Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом или отдельными объектами, входящими в состав иного имущества, не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 9.1. настоящего Соглашения.

3.9. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, состав иного имущества в течение 5-ти дней с момента подписания акта приема-передачи. Государственная регистрация указанных прав осуществляется за счёт Концессионера.

3.10. Выявленное в течение трех месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования об устранении данных несоответствий. 

4. Реконструкция объекта Соглашения
4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения в сроки, указанные в разделе 9 настоящего соглашения.

4.2. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, плановый объем инвестиций, подлежащих выполнению, объем и источники привлекаемых Концессионером средств определяются согласно инвестиционным программам Концессионера, утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). Инвестиционные программы Концессионера разрабатываются на основании схемы теплоснабжения муниципального образования «Вельский муниципальный район» на период до 2022 года с учётом её актуализации. 

4.3. Срок разработки и утверждение инвестиционной программы на период до 2022 года – в течение 6 (месяцев) месяцев с момента подписания настоящего соглашения.

4.4. Концессионер обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента, оформления иных документов на реконструируемые объекты Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом за счет собственных средств.

4.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные в соответствии с Федеральным законодательством.

4.6. Концессионер обязан обеспечить за свой счёт разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции Объекта Соглашения.

4.7. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения правилами СНИП, ГОСТ, в случае, если это предусмотрено законодательством, иметь положительное заключение Государственной экспертизы, соответствовать иным нормам действующего законодательства Российской Федерации. Государственная экспертиза проектной документации осуществляется за счет средств Концессионера.

4.8. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного имущества, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.

4.9. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:

- предоставить имеющуюся техническую документацию на объект Соглашения и на иное имущество;

- выдать разрешения на реконструкцию объекта Соглашения и разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта Соглашения (при надлежащем качестве выполненных работ);

- обеспечить согласование границ предоставляемых земельных участков;

- оказывать содействие в получении разрешения на проведение земляных, строительных и прочих работ с соответствующими организациями (ОАО «Ростелеком», ОАО «ВРЭС», прочими электросетевыми организациями, организациями тепло-, водо- газоснабжения, организациями, осуществляющими благоустройство территории, ГИБДД и т.п.); 

- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.

4.10. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств в отношении иного имущества. 

Мероприятия, подлежащие выполнению Концессионером в очередном календарном году, определяются и согласовываются Сторонами в срок до 15 декабря года, предшествующего календарному, в соответствии с предусмотренными финансовыми расходами Концедента.

4.11. При обнаружении Концедентом несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию и реконструкции объекта Соглашения.

4.12. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.13. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию реконструированных объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, с установленными технико-экономическими показателями по системе теплоснабжения, указанными в приложениях №9КС, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.14. Концессионер обязан приступить к эксплуатации объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в разделе 9 настоящего Соглашения.

4.15. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах и в сроки, указанные в приложении № 6КС. 

Предельный размер расходов на реконструкцию и (или) модернизацию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет _________________ рублей.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные ст. 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях» с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 9КС.

4.16. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).

4.17. Завершение Концессионером работ по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества, объектов, входящих в состав иного имущества, оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств иного имущества (объектов, входящих в состав иного имущества).

5. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру


5.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.


5.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.


5.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения не связанный с технологическим теплоснабжением потребителей в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения. 


5.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и имущества, входящего в состав объекта Соглашения, объекта иного имущества, не допускается. 


5.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера. 


5.6. Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества не допускается.


5.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.


5.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера. 

5.9. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущество отражается на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации таких объекта и имущества.


5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения) и иного имущества, с момента подписания Сторонами акта приема-передачи указанного имущества, несет Концессионер.

6. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов 

имущества по завершению действия соглашения

6.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) и иное имущество в срок (сроки), указанный в разделе 8 настоящего Соглашения.


6.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 6.1. настоящего соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.


6.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, объектам, входящим в состав объекта Соглашения, иному имуществу, в том числе, при наличии, проектную документацию на объект Соглашения и техническую документацию, необходимую для регистрации объекта Соглашения, одновременно с передачей перечисленного имущества.


6.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи.


6.5. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав.


6.6. В процессе капитального ремонта, реконструкции и эксплуатации объекта Соглашения может быть произведено выбытие (списание) имущества, ранее переданного по настоящему Соглашению, с заменой его на реконструированное имущество. Для своевременного отражения данных мероприятий в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Вельский муниципальный район», Концессионер обязан предоставить Концеденту в указанные им сроки и форме технические и стоимостные характеристики, документы, подтверждающие необходимость списания имущества, иные параметры объекта (объектов), указанных в Приложении №1КС к настоящему Соглашению. 


6.7. Завершение Концессионером работ по капитальному ремонту и реконструкции (модернизации) Объекта настоящего Соглашения оформляется документами, установленными законодательством.


6.8. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящего в состав иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоящего соглашения.

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности, 

предусмотренной Соглашением

7.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.


7.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.


7.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с момента передачи объектов по настоящему Соглашению до окончания срока, указанного в разделе 8 настоящего Соглашения.


7.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.


7.5. Концессионер обязан в течение 5-ти дней предоставлять по запросу Концедента информацию, связанную с осуществлением деятельности, указанной в п. 1.1. настоящего Соглашения, а также по начислению стоимости услуг реализуемых потребителям, для которых федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления установлены льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. 

7.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим регулирование тарифов, в приказе об их установлении прямо указано на обязанность применения Концессионером льгот для соответствующих категорий потребителей.

7.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых коммунальных услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).


7.8. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на оказываемые коммунальные услуги, согласованные в утверждаемом Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении №9КС к настоящему Соглашению. 


7.9. В случае изменения перечня долгосрочных параметров тарифного регулирования, установленных законодательством Российской Федерации, приложения №7КС, №11КС подлежат пересмотру по требованию Концессионера. 


7.10. Регулирование тарифов на производимые Концессионером услуги осуществляются в соответствии с методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на оказываемые Концессионером услуги, согласованные с агентством по тарифам и ценам Архангельской области в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, указаны в приложении № 7КС в настоящей документации. 

7.11. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в виде безотзывной банковской гарантии сроком действия 2 (Два) года с момента заключения концессионного соглашения в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495, в размере  100 000,00  (сто тысяч) рублей. 

8. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 7 лет.


8.2. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения до окончания срока действия настоящего Соглашения.


8.3. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения.


8.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру иного имущества – одновременно с передачей объекта Соглашения.


8.5. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – в течение десяти рабочих дней после окончания срока реконструкции, а также использования (эксплуатации) объекта Соглашения.


8.6. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества – одновременно с передачей объекта Соглашения.


8.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения с даты подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения для проведения реконструкции до даты государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионером объектом Соглашения в связи с истечением срока владения и пользования объектами.

9. Плата по Соглашению
9.1. Концессионная плата не устанавливается в соответствии с подпунктом 1.1. статьи 7 Федерального закона от 21.07.2005  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в связи с оказанием Концессионером услуг по регулируемым ценам (тарифам).

10. Исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности
10.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения принадлежат Концессионеру. 

11. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

11.1. Права и обязанности Концедента осуществляются администрацией муниципального образования «Вельский муниципальный район», а также уполномоченными ею органами и юридическими лицами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.


11.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения, иного имущества в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 8 настоящего Соглашения. 

Для контроля за осуществлением деятельности Концессионером Концендент создаёт Наблюдательный Совет и рабочую комиссию из числа представителей администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район», Собрания депутатов муниципального образования «Вельский муниципальный район». Наблюдательный Совет осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения, экономическо-финансовой деятельности и т.д.; рабочая комиссия контролирует исполнение конкретных работ по реконструкции, модернизации и обновлению объектов, входящих в состав Концессионного соглашения.

11.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

11.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение 5-ти дней со дня направления запроса. 

11.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

11.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

11.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение одних суток со дня обнаружения указанных нарушений.

11.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. 

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 
5-ти рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.


12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.


12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 4.13. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 2 дней, прошедших с даты обнаружения, нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется по согласованию Сторон.


12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 4.15. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Соглашения, или являются существенными. 


12.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.


12.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пунктах 4.8.-4.10. настоящего Соглашения.


12.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет МО «Вельский муниципальный район» неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 4.3., 4.4., 4.15., 7.5. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств в следующих размерах:

- п. 4.3. штраф в размере 20 тыс. рублей;

- п. 4.4. штраф в размере 10 тыс. рублей;

- п. 4.15. штраф в размере 100 тыс. рублей;

- п. 8.5. штраф в размере 5 тыс. рублей за каждый факт непредоставления информации; 

12.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, не указанных в п. 12.7. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения таких обязательств, Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет МО «Вельский муниципальный район» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день неисполнения обязательств от годового размера расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, заявленного Концессионером в конкурсном предложении в соответствующем календарном году.

12. 9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

12.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что  надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы
13.1 Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 


а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее пяти календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;


б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
13.2 Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение двадцати дней все меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

14. Изменение Соглашения
14.1 Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

14.2 Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме. 

14.3 В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

14.4 Сторона в течение двадцати календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15. Прекращение Соглашения
15.1 Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;


г) на основании решения органа местного самоуправления, если неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

15.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

15.3 К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;


б) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;


в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, настоящего Соглашения;


г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;


д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в настоящем Соглашении, по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по бесперебойному теплоснабжению;


е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером значений критериев конкурса и предельных характеристик с предложенных при проведении конкурсных процедур.

15.4 К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:


а) невыполнение в срок, установленный разделе 9 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;


б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим  показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением №1КС, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;


в) невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по финансированию части расходов на реконструкцию объекта Соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) объекта Соглашения.

15.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, определяется Концедентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение трех месяцев с момента заключения настоящего соглашения.

16 Гарантии осуществления Концессионером деятельности, 

предусмотренной Соглашением
16.1  В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на производимую и реализуемую Концессионером тепловую энергию устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением предельного объема инвестиций, предусмотренного п. 4.16 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления и иными параметрами долгосрочного регулирования.

17. Разрешение споров
17.1 Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

17.2 В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение тридцати календарных дней со дня ее получения.

17.3 Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

17.4 В случае если ответ не представлен  указанный срок, претензия считается принятой.

17.5 В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в судебном порядке.

18. Размещение информации
18.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru 

19. Заключительные положения
19.1 Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десяти календарных дней со дня этого изменения.

19.2 Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

19.3 Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

20 . Адреса и реквизиты Сторон

Концендент:

	МО «Вельский муниципальный район»

165150Архангельская область г.Вельск, ул.Советская д.52

ИНН/КПП 2907003416/290701001

р/сч 40204810300000000275 УФК по Архангельской области

/402042408275/ Отделение Архангельск г.Архангельск БИК 041117001

Глава МО «Вельский муниципальный район»

____________________ В.Г.Шерягин


	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ №1КС
к концессионному соглашению

Объекты теплоснабжения находящиеся в собственности МО «Вельский муниципальный район»

	Наименование муниципального образования
	Наименование объекта теплоснабжения
	Адрес объекта теплоснабжения
	Технические параметры

	МО «Солгинское»
	Нежилое помещение, площадью 104,6 кв.м
(кадастровый номер 29:01:170407:698)
	165129, Архангельская область, Вельский р-н, пос. Солгинский, ул. Правобережная, 
д. 11А    
	Котел:КВр-0,63-2 шт.
 Насос: К 30/40-2шт.

	
	Часть здания котельная, площадью 17,8 кв.м
(кадастровый номер 29:01:170405:1079)
	165129, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Солгинское", 

пос. Солгинский, ул. Советская, д. 39, строен. 1
	Котел: Тула-3-2шт. Насос: К 20/20-2 шт.

	
	Помещение котельной (подвальное помещение), площадью 119,1 кв.м
(кадастровый номер 29:01:170405:1083)
	165129, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Солгинское",  пос. Солгинский,  ул. Советская,  д. 29
	Котел: Универсал-6М-2 шт. 

Насос: К 20/20;К 30/30

	
	Тепловая сеть,                                                 протяженность 764 п. м
(кадастровый номер 29:01:170407:667)
	165129, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Солгинское",  
п. Солгинский, ул. Правобережная, д. 3,5,7
	2-х трубное исполнение, протяженность 764 м.п., диаметр 80 мм., прокладка подземная, год постройки 1996 г., процент износа 55%

	МО «Попонаволоцкое»
	Здание котельной,                                                общая площадь 61,3 кв. м
(кадастровый номер 29:01:040201:703)
	165141,  Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО «Попонаволоцкое»,  пос.Пасьва,  
ул. Свердлова
	Котлы: Универсал-6 -2 шт. 
Насос: К 8/18 -2 шт.

	
	Здание котельной,                                                    общая площадь 389,9  кв. м
(кадастровый номер 29:01:040201:720)
	165141, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО «Попонаволоцкое», пос. Пасьва
	Котлы: КВР-0,63 -3 шт. 

Насос: К 100-80-160 -2шт.

	
	Наружная сеть теплоснабжения, протяженность 34 м

(кадастровый номер 29:01:040201:1028)
	165141, Архангельская область, МО «Вельский муниципальный район», МО «Попонаволоцкое», п. Пасьва, ул. Свердлова
	Школьная котельная: исполнение 2-х трубное, диаметр 85 мм., протяженность 34 м.п., подземный, тип прокладки (сталь-заводская теплоизоляция),год постройки 2014 г.

	
	Тепловые сети, протяженность 2545 м

(кадастровый номер 29:01:040201:1027)
	165141, Архангельская область, МО «Вельский муниципальный район», МО «Попонаволоцкое», п. Пасьва, ул. Фефилова,   Железнодорожная, Стахановская, Южная, Мира
	Центральная котельная: диаметр 50мм-385 м.п, 76мм-50м.п, 100мм-543м.п, 150 мм-344м.п, исполнение 2-х трубное, тип прокладки подземный (стекловата, рубероид),тип прокладки воздушный (деревянные короба),год постройки 1980 г

	МО «Аргуновское»
	Здание котельной,                                              площадь 460 кв. м
(кадастровый номер 29:01:150105:664)
	165111,  Архангельская область, Вельский район, п. Аргуновский, ул. 60 лет Октября, дом 11А
	Котлы:КВр-0,63;Энергия-3-М;Универсал-5;Котел стальной сварной водогрейный. Насос: К30/40-2шт, ТР 65-410

	
	Наружная сеть теплоснабжения (п.Аргуновский),                                                         протяженность 1647 м
(кадастровый номер 29:01:150105:1014)
	165111, Архангельская область, Вельский район, п. Аргуновский
	Исполнение 2-х трубное, протяженность 1,647км.,диаметр от 50мм-217,7м.п.,70мм-37,2 м.п.,80мм-498,2м.п.,100мм-747,3м.п.,150мм-77,6м.п., тип прокладки(мин.вата),подземны в непроходных каналах, год постройки 1976 г., процент износа 80%. 2013 г. 100мм-68,9м.п. в ППУ изоляции.

	МО «Усть-Шоношкое»
	Нежилое здание,
 площадь 66,6кв.м
(кадастровый номер 29:01:100311:1291)
	165108, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО «Усть-Шоношское», п. Усть-Шоноша, пер. Школьный, д. 5
	Котлы: КВР-0,63 -2шт. 
Насос: К 20/20-2шт.

	
	Нежилое здание,                                    площадь 42 кв. м
(кадастровый номер 29:01:100311:1292)
	165108, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО «Усть-Шоношское»,  п. Усть-Шоноша, ул. Октябрьская, д. 9-А, строение 4
	Котлы: Универсал-5 -2шт.
 Насос: К 30/40 -2шт.

	
	Наружная сеть теплоснабжения, протяженность 989 м
(кадастровый номер 29:01:100311:395)
	165108, Архангельская область, Вельский р-н,  пос. Усть-Шоноша
	Котельная ул.Октябрьская: общая протяженность 180м.п.,76мм-90м.п.,50мм-72м.п.,32мм-18м.п.,в ППУ изоляции, год постройки 2013 г.

	МО «Низовское»
	Теплотрасса,                                                     протяженность 1 670,8 п. м  
(кадастровый номер 29:01:210208:390) 
	165105, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Низовское", д. Теребино, ул. Р.Велицкого, Молодежная, Светлая, Луговая
	2-х трубное исполнение, протяженность 1,67 км., диаметр 50 мм-708 м.п. ,76мм-253,7 м.п., 100мм-354,1 м.п.,159 мм-355 м.п., прокладка воздушная 1111,2 м.п., подземная 559,6 м.п. (мин.вата, деревянный короб с опилком),год постройки 1985 г., процент износа 60%

	МО «Верхнешоношское»
	Котельная МУПа,               общая площадь 144,4 кв.м
(кадастровый номер 29:01:050204:1038)
	165117, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО «Верхне-Шоношское", п. Комсомольский  


	Котлы: КВР-0,63 -2шт. 
Насос: К 30/40-2шт.

	
	Котельная школы,                общая площадь 104,8 кв.м
(кадастровый номер 29:01:050204:878)
	165117, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Верхне-Шоношское", п. Комсомольский
	Котлы: КВР-0,35 -2шт. 
Насос: К 20/30-2шт.

	
	Наружная сеть теплоснабжения,   протяженность 2075,8 м
(кадастровый номер 29:01:050204:934)
	165117,  Архангельская область, Вельский  район, МО "Верхнешоношское",                         п. Комсомольский
	В 2-х трубном исполнении, протяженность 2075,8 м.п., диаметр 30-50мм- 876,3 м.п.,70-80мм-421,3 м.п.,100мм-433,2 м.п.,150мм-300,9 м.п.,50мм-44,1 м.п., тип прокладки подземный 2031,7 м.п., воздушный 44,1 м.п. (мин.вата),год постройки 1978 г., процент износа 75%

	МО «Пакшеньгское»
	Здание котельной,                                     общая площадь 115,6 кв. м
(кадастровый номер 29:01:070204:315)
	165125, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Пакшеньгское", д. Артемковская, ул. Школьная, д. 1А
	Котлы: Универсал-6 -2шт. 
Насос: ТР 65-410, К 20/30

	
	Здание центральной котельной, 
общая площадь 165,3 кв. м
(кадастровый номер 29:01:070204:333)     
	165125, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Пакшеньгское",                      д. Ефремковская
	Котлы: Универсал-6 -2шт.,КВР-0,63. Насос: ТР 65-410, К 30/40

	
	Наружная сеть теплоснабжения,                длина 568,9 м
(кадастровый номер 29:01:070204:327)
	165125, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО "Пакшеньгское",                               д. Ефремковская
	В 2-х трубном исполнении, протяженность от школьной котельной 119,4 м.п., надземная прокладка 105,4 м.п., в непроходных каналах 14 м.п., диаметр 79 мм-94,9 м.п,32 мм-24,5 м.п., изоляция мин.вата и рубероид ,износ 75%,год постройки 1978 г. Центральная котельная: год постройки 1974 г., диаметр 50мм-171,4 м.п.,76 мм- 169,5 м.п,150мм-108,6 м.п., изоляция мин.вата и рубероид, прокладка подземная в непроходных каналах, износ 80%

	МО «Липовское»
	Здание котельной, 

общая площадь 119,5 кв. м
(кадастровый номер 29:01:020610:263)
	165135, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО «Липовское»,
д. Малая Липовка, ул. Школьная, д. 7
	Сеть теплоснабжения: протяженность 3,07 км., диаметр 50 мм.-557 м.п., диаметр 100 мм-950 м.п., протяженность надземных 2,54 км. (деревянные короба, мин.вата), подземных 0,53 км. (мин.вата), 2-х трубное исполнение, года постройки:100мм-800 м.п. 1972 г.-85% износ,100мм-150 м.п. 1987 г.,50мм-470 м.п. 1983 г.,50мм-87 м.п. 1972 г.-85% износ.

	
	Наружная сеть теплоснабжения, протяженность 823 м 


	165135, Архангельская область, МО «Вельский муниципальный район»,

МО «Липовское», д. Малая Липовка, ул. Школьная, ул. Одиновская
	

	МО «Тегринское»
	Здание котельной,

площадь 379,0 кв.м

(кадастровый номер 29:01:010202:688)
	165107, Архангельская область, Вельский  район, МО «Тегринское» пос.Тегрозеро, ул.Мира д.6Б
	Котлы: КВм-1,74К -3шт. Насос:1К 8/18-4шт.,К 50/32/125-2шт., 1Д 356-506 -2шт., К150-125-250 -2шт.

	
	Сети теплоснабжения, 
длина 4 950,4 м   
(условный номер 

29-29-02/020/2011-315)
	165107, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО «Тегринское» пос.Тегрозеро ул.Советская, пер.Приозерный, ул.60 лет СССР, ул.Мира, ул.Первомайская, ул.Труда
	В 2-х трубном исполнении,процент износа 80%,протяженность воздушной прокладки 564,8 м.п.,протяженность бесканальной прокладки 4385,6 м.п.Общая протяженность 634,6 м.п..50мм-53,2м.п.,57мм-285,3м.п.,50мм-12 м.п.,80мм-93,3м.п.,100мм-133м.п.,100мм-57,8м.п. Год постройки 1991г.

	
	Сети теплоснабжения, протяженность 634,6 п.м   
(условный номер 

29-29-02/015/2011-062)
	165107, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО «Тегринское» пос.Тегрозеро ул.Мира, 60 лет СССР, Труда, Первомайская
	

	МО «Благовещенское»
	Здание котельной,                                                      общая площадь 148,8 кв. м
(кадастровый номер 29:01:090120:696)
	165136,  Архангельская область, Вельский муниципальный район, 
МО «Благовещенское», с. Благовещенское,  ул. Центральная, д. 10а, строен. №2
	Котлы: КВР-0,63 -3шт.,
Энергия-3,Стальной сварной. 
Насосы: К30/40-2шт.,К 20/30

	
	Теплотрасса,                                                              протяженность 2 026 м
(кадастровый номер 29:01:090120:701)


	165136,  Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО «Благовещенское», с. Благовещенское
	Сеть теплоснабжения: 2-х трубное исполнение, протяженность 2,026 км., тип надземный 150,6 м.п., подземный 1875,5 м.п. (мин.вата),диаметр 200 мм., год постройки 1978 г., процент износа 80%,  50мм-974,5м.п, 80мм-125,9м.п, 100мм-136м.п, 125мм-136,2м.п, 200мм-502м.п, 200мм-150,6м.п.

	
	Котельной,
общая площадь 182,8 кв.м
(кадастровый номер 29:01:090113:77)
	165136, Архангельская область, Вельский 
р-н, с. Воскресенское, д. 32
	Котлы: Энергия,Универсал,

Энергия-2,Стальной сварной -2шт. Насос: К30/40-2шт.,К 20/20-2шт.

	
	Тепловые сети от котельной к жилым корпусам, столовой, бане, прачечной, гаражу, магазину, конторе, протяженность 808 м
(кадастровый номер 29:01:090113:56)
	165136, Архангельская область, Вельский муниципальный район, МО «Благовещенское», с.Воскресенское
	В 2-х трубном исполнении, 2004 год постройки, диаметр 80 мм, прокладка подземная, процент износа 68%




ПРИЛОЖЕНИЕ №2КС
к концессионному соглашению
Технико-экономические показатели, 
техническое состояние, стоимость объекта Соглашения  

Расширенная характеристики объектов теплоснабжения представлена в сопроводительной документации отдельным файлом «технические характеристики объектов теплоснабжения».
ПРИЛОЖЕНИЕ №3КС
к концессионному соглашению 

Перечень документов, относящиеся к передаваемому объекту 
Соглашения, необходимых для исполнения настоящего Соглашения

1. Технические паспорта на тепловые сети.
2. Технические паспорта на котельные.
3. Генпланы, принципиальные схемы тепловых сетей.
4. База данных по начислениям и потребителям.
Приложение №4КС
к концессионному соглашению
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, 
не являющиеся критерием конкурса
1. Уровень надёжности теплоснабжения определяется в соответствии с Инвестиционной программой, разработанной Концессионером.
2. Показатели энергосбережения и энергоэффективности определяются в соответствии с  программой энергосбережения и энергоэффективности Концессионера, утверждаемой в установленном порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ №5КС
к концессионному соглашению
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента 
на имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру  

Приводятся в момент заключения Концессионного соглашения.
ПРИЛОЖЕНИЕ №6КС
к концессионному соглашению 

Предельный объем инвестиций, привлекаемых Концессионером 
в целях реконструкции, объекта Соглашения 
	 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Объём средств в имущество, принадлежащее Концессионеру, используемое в деятельности согласно п.1.1 Соглашения, тыс. рублей. 
	
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ №7КС
к концессионному соглашению 

Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), 
надбавок к ценам  (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования  деятельности Концессионера на оказываемые коммунальные услуги

Тариф устанавливается органом исполнительной власти субъекта федерации (Архангельская область) в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с Основами ценообразования  в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Постановлением правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, методом индексации в том числе на основе предельного уровня расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объектов по настоящему Соглашению, долгосрочных параметров регулирования, установленных настоящим Соглашением в соответствии с частью 2.4 ст. 24 Федерального закона 115-ФЗ от 21.07.2005г «О концессионных соглашениях», а именно:

1. Базовый уровень операционных расходов  2016 года _________ рублей.
2. Показатели энергосбережения и энергоэффективности:

2.1. Удельный расход электроэнергии на выработку тепла (кВт/Гкал):
2.2. МО «Благовещенское»:

2.2.1. 2016 год                     кВтч/Гкал;

2.2.2. 2017 год                     кВтч/Гкал;

2.2.3. 2018 год                     кВтч/Гкал;

2.2.4. 2019 год                     кВтч/Гкал;

2.2.5. 2020 год                     кВтч/Гкал;

2.2.6. 2021 год                     кВтч/Гкал;

2.2.7. 2022 год                     кВтч/Гкал.
2.3. МО «Благовещенское» ПНИ:

2.3.1. 2016 год                     кВтч/Гкал;

2.3.2. 2017 год                     кВтч/Гкал;

2.3.3. 2018 год                     кВтч/Гкал;

2.3.4. 2019 год                     кВтч/Гкал;

2.3.5. 2020 год                     кВтч/Гкал;

2.3.6. 2021 год                     кВтч/Гкал;

2.3.7. 2022 год                     кВтч/Гкал

2.4. МО «Тегринское»: 

2.4.1. 2016 год                     кВтч/Гкал;

2.4.2. 2017 год                     кВтч/Гкал;

2.4.3. 2018 год                     кВтч/Гкал;

2.4.4. 2019 год                     кВтч/Гкал;

2.4.5. 2020 год                     кВтч/Гкал;

2.4.6. 2021 год                     кВтч/Гкал;

2.4.7. 2022 год                     кВтч/Гкал

2.5. МО «Липовское»:

2.5.1. 2016 год                     кВтч/Гкал;

2.5.2. 2017 год                     кВтч/Гкал;

2.5.3. 2018 год                     кВтч/Гкал;

2.5.4. 2019 год                     кВтч/Гкал;

2.5.5. 2020 год                     кВтч/Гкал;

2.5.6. 2021 год                     кВтч/Гкал;

2.5.7. 2022 год                     кВтч/Гкал

2.6. МО «Пакшеньгское»:

2.6.1. 2016 год                     кВтч/Гкал;

2.6.2. 2017 год                     кВтч/Гкал;

2.6.3. 2018 год                     кВтч/Гкал;

2.6.4. 2019 год                     кВтч/Гкал;

2.6.5. 2020 год                     кВтч/Гкал;

2.6.6. 2021 год                     кВтч/Гкал;

2.6.7. 2022 год                     кВтч/Гкал

2.7. МО «Верхнешоношское»:

2.7.1. 2016 год                     кВтч/Гкал;

2.7.2. 2017 год                     кВтч/Гкал;

2.7.3. 2018 год                     кВтч/Гкал;

2.7.4. 2019 год                     кВтч/Гкал;

2.7.5. 2020 год                     кВтч/Гкал;

2.7.6. 2021 год                     кВтч/Гкал;

2.7.7. 2022 год                     кВтч/Гкал

2.8. МО «Низовское»:
2.8.1. 2016 год                     кВтч/Гкал;

2.8.2. 2017 год                     кВтч/Гкал;

2.8.3. 2018 год                     кВтч/Гкал;

2.8.4. 2019 год                     кВтч/Гкал;

2.8.5. 2020 год                     кВтч/Гкал;

2.8.6. 2021 год                     кВтч/Гкал;

2.8.7. 2022 год                     кВтч/Гкал

2.9. МО «Усть-Шоношское»:

2.9.1. 2016 год                     кВтч/Гкал;

2.9.2. 2017 год                     кВтч/Гкал;

2.9.3. 2018 год                     кВтч/Гкал;

2.9.4. 2019 год                     кВтч/Гкал;

2.9.5. 2020 год                     кВтч/Гкал;

2.9.6. 2021 год                     кВтч/Гкал;

2.9.7. 2022 год                     кВтч/Гкал

2.10. МО «Аргуновское»:

2.10.1. 2016 год                     кВтч/Гкал;

2.10.2. 2017 год                     кВтч/Гкал;

2.10.3. 2018 год                     кВтч/Гкал;

2.10.4. 2019 год                     кВтч/Гкал;

2.10.5. 2020 год                     кВтч/Гкал;

2.10.6. 2021 год                     кВтч/Гкал;

2.10.7. 2022 год                     кВтч/Гкал

2.11. МО «Попонаволоцкое»:

2.11.1. 2016 год                     кВтч/Гкал;

2.11.2. 2017 год                     кВтч/Гкал;

2.11.3. 2018 год                     кВтч/Гкал;

2.11.4. 2019 год                     кВтч/Гкал;

2.11.5. 2020 год                     кВтч/Гкал;

2.11.6. 2021 год                     кВтч/Гкал;

2.11.7. 2022 год                     кВтч/Гкал

2.12. МО «Солгинское»:

2.12.1. 2016 год                     кВтч/Гкал;

2.12.2. 2017 год                     кВтч/Гкал;

2.12.3. 2018 год                     кВтч/Гкал;

2.12.4. 2019 год                     кВтч/Гкал;

2.12.5. 2020 год                     кВтч/Гкал;

2.12.6. 2021 год                     кВтч/Гкал;

2.12.7. 2022 год                     кВтч/Гкал

3. Уровень потерь тепла по отношению к отпуску в сеть Гкал; (%):
3.1. МО «Благовещенское»

3.1.1. 2016 год        Гкал           %;
3.1.2. 2017 год        Гкал           %;

3.1.3. 2018 год        Гкал           %;

3.1.4. 2019 год        Гкал           %;

3.1.5. 2020 год        Гкал           %;

3.1.6. 2021 год        Гкал           %;

3.1.7. 2022 год        Гкал           %;

3.2. МО «Благовещенское» ПНИ:

3.2.1. 2016 год        Гкал           %;

3.2.2. 2017 год        Гкал           %;

3.2.3. 2018 год        Гкал           %;

3.2.4. 2019 год        Гкал           %;

3.2.5. 2020 год        Гкал           %;

3.2.6. 2021 год        Гкал           %;

3.2.7. 2022 год        Гкал           %;

3.3. МО «Тегринское»:

3.3.1. 2016 год        Гкал           %;

3.3.2. 2017 год        Гкал           %;

3.3.3. 2018 год        Гкал           %;

3.3.4. 2019 год        Гкал           %;

3.3.5. 2020 год        Гкал           %;

3.3.6. 2021 год        Гкал           %;

3.3.7. 2022 год        Гкал           %;

3.4. МО «Липовское»:

3.4.1. 2016 год        Гкал           %;

3.4.2. 2017 год        Гкал           %;

3.4.3. 2018 год        Гкал           %;

3.4.4. 2019 год        Гкал           %;

3.4.5. 2020 год        Гкал           %;

3.4.6. 2021 год        Гкал           %;

3.4.7. 2022 год        Гкал           %;

3.5. МО «Пакшеньгское»:

3.5.1. 2016 год        Гкал           %;

3.5.2. 2017 год        Гкал           %;

3.5.3. 2018 год        Гкал           %;

3.5.4. 2019 год        Гкал           %;

3.5.5. 2020 год        Гкал           %;

3.5.6. 2021 год        Гкал           %;

3.5.7. 2022 год        Гкал           %;

3.6. МО «Верхнешоношское»:
3.6.1. 2016 год        Гкал           %;

3.6.2. 2017 год        Гкал           %;

3.6.3. 2018 год        Гкал           %;

3.6.4. 2019 год        Гкал           %;

3.6.5. 2020 год        Гкал           %;

3.6.6. 2021 год        Гкал           %;

3.6.7. 2022 год        Гкал           %;

3.7. МО «Низовское»:

3.7.1. 2016 год        Гкал           %;

3.7.2. 2017 год        Гкал           %;

3.7.3. 2018 год        Гкал           %;

3.7.4. 2019 год        Гкал           %;

3.7.5. 2020 год        Гкал           %;

3.7.6. 2021 год        Гкал           %;

3.7.7. 2022 год        Гкал           %;

3.8. МО «Усть-Шоношское»:

3.8.1. 2016 год        Гкал           %;

3.8.2. 2017 год        Гкал           %;

3.8.3. 2018 год        Гкал           %;

3.8.4. 2019 год        Гкал           %;

3.8.5. 2020 год        Гкал           %;

3.8.6. 2021 год        Гкал           %;

3.8.7. 2022 год        Гкал           %;

3.9. МО «Аргуновское»:

3.9.1. 2016 год        Гкал           %;

3.9.2. 2017 год        Гкал           %;

3.9.3. 2018 год        Гкал           %;

3.9.4. 2019 год        Гкал           %;

3.9.5. 2020 год        Гкал           %;

3.9.6. 2021 год        Гкал           %;

3.9.7. 2022 год        Гкал           %;

3.10. МО «Попонаволоцкое»:

3.10.1. 2016 год        Гкал           %;

3.10.2. 2017 год        Гкал           %;

3.10.3. 2018 год        Гкал           %;

3.10.4. 2019 год        Гкал           %;

3.10.5. 2020 год        Гкал           %;

3.10.6. 2021 год        Гкал           %;

3.10.7. 2022 год        Гкал           %;

3.11. МО «Солгинское»:

3.11.1. 2016 год        Гкал           %;

3.11.2. 2017 год        Гкал           %;

3.11.3. 2018 год        Гкал           %;

3.11.4. 2019 год        Гкал           %;

3.11.5. 2020 год        Гкал           %;

3.11.6. 2021 год        Гкал           %;

3.11.7. 2022 год        Гкал           %;

4. Удельный расход условного топлива (кг/Гкал):
4.1.  МО «Благовещенское» дровяной генерации:

4.1.1.1. 2016 год              ;

4.1.1.2. 2017 год              ;

4.1.1.3. 2018 год              ;

4.1.1.4. 2019 год              ;

4.1.1.5. 2020 год              ;

4.1.1.6. 2021 год              ;

4.1.1.7. 2022 год              ;

4.2. МО «Благовещенское» ПНИ по угольной генерации:

4.2.1.1. 2016 год              ;

4.2.1.2. 2017 год              ;

4.2.1.3. 2018 год              ;

4.2.1.4. 2019 год              ;

4.2.1.5. 2020 год              ;

4.2.1.6. 2021 год              ;

4.2.1.7. 2022 год              ;

4.3. МО «Тегринское» по дровяной генерации:

4.3.1.1. 2016 год              ;

4.3.1.2. 2017 год              ;

4.3.1.3. 2018 год              ;

4.3.1.4. 2019 год              ;

4.3.1.5. 2020 год              ;

4.3.1.6. 2021 год              ;

4.3.1.7. 2022 год              ;

4.4. МО «Липовское» по дровяной генерации:

4.4.1.1. 2016 год              ;

4.4.1.2. 2017 год              ;

4.4.1.3. 2018 год              ;

4.4.1.4. 2019 год              ;

4.4.1.5. 2020 год              ;

4.4.1.6. 2021 год              ;

4.4.1.7. 2022 год              ;

4.5. МО «Пакшеньгское» по дровяной генерации:

4.5.1.1. 2016 год              ;

4.5.1.2. 2017 год              ;

4.5.1.3. 2018 год              ;

4.5.1.4. 2019 год              ;

4.5.1.5. 2020 год              ;

4.5.1.6. 2021 год              ;

4.5.1.7. 2022 год              ;

4.6. МО «Верхнешоношское» по дровяной генерации:

4.6.1.1. 2016 год              ;

4.6.1.2. 2017 год              ;

4.6.1.3. 2018 год              ;

4.6.1.4. 2019 год              ;

4.6.1.5. 2020 год              ;

4.6.1.6. 2021 год              ;

4.6.1.7. 2022 год              ;

4.7. МО «Низовское» по дровяной генерации:

4.7.1.1. 2016 год              ;

4.7.1.2. 2017 год              ;

4.7.1.3. 2018 год              ;

4.7.1.4. 2019 год              ;

4.7.1.5. 2020 год              ;

4.7.1.6. 2021 год              ;

4.7.1.7. 2022 год              ;

4.8. МО «Усть-Шоношское» по дровяной генерации:

4.8.1.1. 2016 год              ;

4.8.1.2. 2017 год              ;

4.8.1.3. 2018 год              ;

4.8.1.4. 2019 год              ;

4.8.1.5. 2020 год              ;

4.8.1.6. 2021 год              ;

4.8.1.7. 2022 год              ;

4.9. МО «Аргуновское» по дровяной генерации:

4.9.1.1. 2016 год              ;

4.9.1.2. 2017 год              ;

4.9.1.3. 2018 год              ;

4.9.1.4. 2019 год              ;

4.9.1.5. 2020 год              ;

4.9.1.6. 2021 год              ;

4.9.1.7. 2022 год              ;

4.10. МО «Попонаволоцкое» по дровяной генерации:

4.10.1.1. 2016 год              ;

4.10.1.2. 2017 год              ;

4.10.1.3. 2018 год              ;

4.10.1.4. 2019 год              ;

4.10.1.5. 2020 год              ;

4.10.1.6. 2021 год              ;

4.10.1.7. 2022 год              ;

4.11. МО «Солгинское» по дровяной генерации:

4.11.1.1. 2016 год              ;

4.11.1.2. 2017 год              ;

4.11.1.3. 2018 год              ;

4.11.1.4. 2019 год              ;

4.11.1.5. 2020 год              ;

4.11.1.6. 2021 год              ;

4.11.1.7. 2022 год              ;

5. Нормативный уровень прибыли (%):
5.1. МО «Благовещенское»:
5.1.1.1. 2016 год              ;

5.1.1.2. 2017 год              ;

5.1.1.3. 2018 год              ;

5.1.1.4. 2019 год              ;

5.1.1.5. 2020 год              ;

5.1.1.6. 2021 год              ;

5.1.1.7. 2022 год              ;

5.2. МО «Благовещенское» ПНИ:
5.2.1.1. 2016 год              ;

5.2.1.2. 2017 год              ;

5.2.1.3. 2018 год              ;

5.2.1.4. 2019 год              ;

5.2.1.5. 2020 год              ;

5.2.1.6. 2021 год              ;

5.2.1.7. 2022 год              ;

5.3. МО «Тегринское»:

5.3.1.1. 2016 год              ;

5.3.1.2. 2017 год              ;

5.3.1.3. 2018 год              ;

5.3.1.4. 2019 год              ;

5.3.1.5. 2020 год              ;

5.3.1.6. 2021 год              ;

5.3.1.7. 2022 год              ;

5.4. МО «Липовское»:

5.4.1.1. 2016 год              ;

5.4.1.2. 2017 год              ;

5.4.1.3. 2018 год              ;

5.4.1.4. 2019 год              ;

5.4.1.5. 2020 год              ;

5.4.1.6. 2021 год              ;

5.4.1.7. 2022 год              ;

5.5. МО «Пакшеньгское»:

5.5.1.1. 2016 год              ;

5.5.1.2. 2017 год              ;

5.5.1.3. 2018 год              ;

5.5.1.4. 2019 год              ;

5.5.1.5. 2020 год              ;

5.5.1.6. 2021 год              ;

5.5.1.7. 2022 год              ;

5.6. МО «Верхнешоношское»:

5.6.1.1. 2016 год              ;

5.6.1.2. 2017 год              ;

5.6.1.3. 2018 год              ;

5.6.1.4. 2019 год              ;

5.6.1.5. 2020 год              ;

5.6.1.6. 2021 год              ;

5.6.1.7. 2022 год              ;

5.7. МО «Низовское»:

5.7.1.1. 2016 год              ;

5.7.1.2. 2017 год              ;

5.7.1.3. 2018 год              ;

5.7.1.4. 2019 год              ;

5.7.1.5. 2020 год              ;

5.7.1.6. 2021 год              ;

5.7.1.7. 2022 год              ;

5.8. МО «Усть-Шоношское»:

5.8.1.1. 2016 год              ;

5.8.1.2. 2017 год              ;

5.8.1.3. 2018 год              ;

5.8.1.4. 2019 год              ;

5.8.1.5. 2020 год              ;

5.8.1.6. 2021 год              ;

5.8.1.7. 2022 год              ;

5.9. МО «Аргуновское»:

5.9.1.1. 2016 год              ;

5.9.1.2. 2017 год              ;

5.9.1.3. 2018 год              ;

5.9.1.4. 2019 год              ;

5.9.1.5. 2020 год              ;

5.9.1.6. 2021 год              ;

5.9.1.7. 2022 год              ;

5.10. МО «Попонаволоцкое»:

5.10.1.1. 2016 год              ;

5.10.1.2. 2017 год              ;

5.10.1.3. 2018 год              ;

5.10.1.4. 2019 год              ;

5.10.1.5. 2020 год              ;

5.10.1.6. 2021 год              ;

5.10.1.7. 2022 год              ;

5.11. МО «Солгинское»:

5.11.1.1. 2016 год              ;

5.11.1.2. 2017 год              ;

5.11.1.3. 2018 год              ;

5.11.1.4. 2019 год              ;

5.11.1.5. 2020 год              ;

5.11.1.6. 2021 год              ;

5.11.1.7. 2022 год              ;

6. Предельный объём расходов концессионера на реконструкцию и модернизацию (рублей);
6.1. МО «Благовещенское»:
6.1.1.1. 2016 год              ;

6.1.1.2. 2017 год              ;

6.1.1.3. 2018 год              ;

6.1.1.4. 2019 год              ;

6.1.1.5. 2020 год              ;

6.1.1.6. 2021 год              ;

6.1.1.7. 2022 год              ;

6.2. МО «Благовещенское» ПНИ:

6.2.1.1. 2016 год              ;

6.2.1.2. 2017 год              ;

6.2.1.3. 2018 год              ;

6.2.1.4. 2019 год              ;

6.2.1.5. 2020 год              ;

6.2.1.6. 2021 год              ;

6.2.1.7. 2022 год              ;

6.3. МО «Тегринское»:

6.3.1.1. 2016 год              ;

6.3.1.2. 2017 год              ;

6.3.1.3. 2018 год              ;

6.3.1.4. 2019 год              ;

6.3.1.5. 2020 год              ;

6.3.1.6. 2021 год              ;

6.3.1.7. 2022 год              ;

6.4. МО «Липовское»:

6.4.1.1. 2016 год              ;

6.4.1.2. 2017 год              ;

6.4.1.3. 2018 год              ;

6.4.1.4. 2019 год              ;

6.4.1.5. 2020 год              ;

6.4.1.6. 2021 год              ;

6.4.1.7. 2022 год              ;

6.5. МО «Пакшеньгское»:

6.5.1.1. 2016 год              ;

6.5.1.2. 2017 год              ;

6.5.1.3. 2018 год              ;

6.5.1.4. 2019 год              ;

6.5.1.5. 2020 год              ;

6.5.1.6. 2021 год              ;

6.5.1.7. 2022 год              ;

6.6. МО «Верхнешоношское»:

6.6.1.1. 2016 год              ;

6.6.1.2. 2017 год              ;

6.6.1.3. 2018 год              ;

6.6.1.4. 2019 год              ;

6.6.1.5. 2020 год              ;

6.6.1.6. 2021 год              ;

6.6.1.7. 2022 год              ;

6.7. МО «Низовское»:

6.7.1.1. 2016 год              ;

6.7.1.2. 2017 год              ;

6.7.1.3. 2018 год              ;

6.7.1.4. 2019 год              ;

6.7.1.5. 2020 год              ;

6.7.1.6. 2021 год              ;

6.7.1.7. 2022 год              ;

6.8. МО «Усть-Шоношское»:

6.8.1.1. 2016 год              ;

6.8.1.2. 2017 год              ;

6.8.1.3. 2018 год              ;

6.8.1.4. 2019 год              ;

6.8.1.5. 2020 год              ;

6.8.1.6. 2021 год              ;

6.8.1.7. 2022 год              ;

6.9. МО «Аргуновское»:

6.9.1.1. 2016 год              ;

6.9.1.2. 2017 год              ;

6.9.1.3. 2018 год              ;

6.9.1.4. 2019 год              ;

6.9.1.5. 2020 год              ;

6.9.1.6. 2021 год              ;

6.9.1.7. 2022 год              ;

6.10. МО «Попонаволоцкое»:

6.10.1.1. 2016 год              ;

6.10.1.2. 2017 год              ;

6.10.1.3. 2018 год              ;

6.10.1.4. 2019 год              ;

6.10.1.5. 2020 год              ;

6.10.1.6. 2021 год              ;

6.10.1.7. 2022 год              ;

6.11. МО «Солгинское»:

6.11.1.1. 2016 год              ;

6.11.1.2. 2017 год              ;

6.11.1.3. 2018 год              ;

6.11.1.4. 2019 год              ;

6.11.1.5. 2020 год              ;

6.11.1.6. 2021 год              ;

6.11.1.7. 2022 год              ;

ПРИЛОЖЕНИЕ №8КС
к концессионному соглашению
Порядок предоставления информации об исполнении 
Концессионером обязательств, предусмотренных 
концессионным соглашением, а также рассмотрения 
Концедентом указанной информации

1. Контроль за деятельностью Концессионера осуществляется Наблюдательным Советом, сформированным на основании постановления администрации МО «Вельский муниципальный район».

2. Наблюдательный Совет должен быть создан до 01.04.2016 года, до этого срока утверждается «Положение о Наблюдательном Совете».

3. Права и обязанности Наблюдательного Совета определяются Положением.

4. Положением определяются сроком проведения Наблюдательного Совета и периодичность отчётности Концессионера.
Приложение №9КС
к концессионному соглашению 

Задание Концессионеру и минимально допустимые значения
(плановые показатели) деятельности Концессионера

1. Повышения качества и надежности теплообеспечения потребителей города.
2. Уменьшение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии.
3. Повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её потребителю.
4. Уменьшение себестоимости, продаваемой тепловой энергии потребителям,

Выполнение мероприятий программы предназначено для решения следующих задач:

- достижения показателей эффективности производства и транспортировки тепловой энергии;

- создание комфортной среды проживания населения МО «Вельский муниципальный район»;

- сбалансированное перспективное строительство реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МО «Вельский муниципальный район» в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

- достижение принципов энергетической безопасности.

Плановые показатели после осуществления инвестиционных мероприятий, включая показатели надёжности и энергетической эффективности
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Минимально и максимально допустимые значения
	Минимально и максимально допустимые значения Концессионера согласно настоящему Соглашению

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Величина необходимой тепловой мощности
	Гкал/час
	
	В соглашении устанавливаются согласно конкурсному предложению участника-победителя

	
	МО «Благовещенское»
	Гкал/час
	3,0 (минимум)
	

	
	МО «Благовещенское»ПНИ
	Гкал/час
	3,0 (минимум)
	

	
	МО «Тегринское»
	Гкал/час
	5,25 (минимум)
	

	
	МО «Липовское»
	Гкал/час
	1,2 (минимум)
	

	
	МО «Пакшеньгское»
	Гкал/час
	2,346 (минимум)
	

	
	МО«Верхнешоношское»
	Гкал/час
	0,4268 (минимум)
	

	
	МО «Низовское»
	Гкал/час
	2,0 (минимум)
	

	
	МО «Усть-Шоношское»
	Гкал/час
	0,83 (минимум)
	

	
	МО «Аргуновское»
	Гкал/час
	2,849 (минимум)
	

	
	МО «Попонаволоцкое»
	Гкал/час
	2,06 (минимум)
	

	
	МО «Солгинское»
	Гкал/час
	2,1 (минимум)
	

	2
	Удельный расход топлива
	т.у.т/Гкал.
	
	

	
	МО «Благовещенское»
	т.у.т/Гкал.
	по дровяной генерации 0,2024 (максимум)
	

	
	МО «Благовещенское»ПНИ
	т.у.т/Гкал.
	по угольной генерации 0,2232 (максимум)
	

	
	МО «Тегринское»
	т.у.т/Гкал.
	по дровяной генерации 0,2015 (максимум)
	

	
	МО «Липовское»
	т.у.т/Гкал.
	по дровяной генерации 0,2381 (максимум)
	

	
	МО «Пакшеньгское»
	т.у.т/Гкал.
	по дровяной генерации 0,2089 (максимум)
	

	
	МО«Верхнешоношское»
	т.у.т/Гкал.
	по дровяной генерации 0,1740; (максимум) 
	

	
	МО «Низовское»
	т.у.т/Гкал.
	по дровяной генерации 0,2163 (максимум)
	

	
	МО «Усть-Шоношское»
	т.у.т/Гкал.
	по дровяной генерации 0,2381 (максимум)
	

	
	МО «Аргуновское»
	т.у.т/Гкал.
	по дровяной генерации 0,2381 (максимум)
	

	
	МО «Попонаволоцкое»
	т.у.т/Гкал.
	по дровяной генерации  0,2090 (максимум)
	

	
	МО «Солгинское»
	т.у.т/Гкал.
	по дровяной генерации  0,2072 (максимум)
	

	3
	Удельное потребление электрической энергии
	кВт.ч/Гкал
	 
	

	
	МО «Благовещенское»
	кВт.ч/Гкал
	28,0 (максимум)
	

	
	МО «Благовещенское»ПНИ
	кВт.ч/Гкал
	23,7 (максимум)
	

	
	МО «Тегринское»
	кВт.ч/Гкал
	47,0 (максимум)
	

	
	МО «Липовское»
	кВт.ч/Гкал
	32,0 (максимум)
	

	
	МО «Пакшеньгское»
	кВт.ч/Гкал
	34,0 (максимум)
	

	
	МО«Верхнешоношское»
	кВт.ч/Гкал
	34,0 (максимум)
	

	
	МО «Низовское»
	кВт.ч/Гкал
	34,0 (максимум)
	

	
	МО «Усть-Шоношское»
	кВт.ч/Гкал
	32,0 (максимум)
	

	
	МО «Аргуновское»
	кВт.ч/Гкал
	34,0 (максимум)
	

	
	МО «Попонаволоцкое»
	кВт.ч/Гкал
	36,0 (максимум)
	

	
	МО «Солгинское»
	кВт.ч/Гкал
	34,0 (максимум)
	

	4
	Потери тепловой энергии при транспортировке
	Гкал,
	 
	

	
	МО «Благовещенское»
	Гкал
	294,1 (максимум)
	

	
	МО «Благовещенское»ПНИ
	Гкал
	195,0 (максимум)
	

	
	МО «Тегринское»
	Гкал
	2060,5 (максимум)
	

	
	МО «Липовское»
	Гкал
	95,4 (максимум)
	

	
	МО «Пакшеньгское»
	Гкал
	96,0 (максимум)
	

	
	МО«Верхнешоношское»
	Гкал
	950,3 (максимум)
	

	
	МО «Низовское»
	Гкал
	670,1(максимум)
	

	
	МО «Усть-Шоношское»
	Гкал
	156,0 (максимум)
	

	
	МО «Аргуновское»
	Гкал
	 246,0 (максимум)
	

	
	МО «Попонаволоцкое»
	Гкал
	591,1 (максимум)
	

	
	МО «Солгинское»
	Гкал
	378,5 (максимум)
	

	5
	Перспективная обеспеченность застройки территории МО «Вельский муниципальный район» и потребности населения в тепловой энергии в системе теплоснабжения источников тепла, передаваемых по концессионному соглашению
	%
	100%  (минимум)
	

	6
	Повышение коэффициента надежности в системе теплоснабжения МО «Вельский муниципальный район» (по объекту концессии) относительно факта 2014г, % в периоде с 2017 по 2020 гг. (с 2021г как минимум без увеличения аварийности) 
	%
	10,0% (минимум)
	


	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ №3КД
к конкурсной документации
Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) 
и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного 
отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя 
на срок действия концессионного соглашения. 

Объём полезного отпуска за 2015 год 24,699 тыс.Гкал (с учётом покупной энергии от котельной в МО «Низовское»).
Объём прогнозного полезного отпуска на 2016-2022 гг: приведён в таблице .
	Год
	Полезный отпуск тыс.Гкал
	В т.ч. покупная теплоэнергия,

тыс.Гкал
	Доля собственной дровяной генерации, %
	Доля собственной угольной генерации, %
	Потребление холодной воды, м³

	МО «Благовещенское»

	2016
	3001,0
	0
	100%
	0%
	1200,4

	2017
	3001,0
	0
	100%
	0%
	1200,4

	2018
	3001,0
	0
	100%
	0%
	1200,4

	2019
	3001,0
	0
	100%
	0%
	1200,4

	2020
	3001,0
	0
	100%
	0%
	1200,4

	2021
	3001,0
	0
	100%
	0%
	1200,4

	2022
	3001,0
	0
	100%
	0%
	1200,4

	МО «Благовещенское» ПНИ

	2016
	3363,8
	0
	0%
	100%
	1345,52

	2017
	3363,8
	0
	0%
	100%
	1345,52

	2018
	3363,8
	0
	0%
	100%
	1345,52

	2019
	3363,8
	0
	0%
	100%
	1345,52

	2020
	3363,8
	0
	0%
	100%
	1345,52

	2021
	3363,8
	0
	0%
	100%
	1345,52

	2022
	3363,8
	0
	0%
	100%
	1345,52

	МО «Тегринское»

	2016
	4407,7
	0
	100%
	0%
	5730,01

	2017
	4407,7
	0
	100%
	0%
	5730,01

	2018
	4407,7
	0
	100%
	0%
	5730,01

	2019
	4407,7
	0
	100%
	0%
	5730,01

	2020
	4407,7
	0
	100%
	0%
	5730,01

	2021
	4407,7
	0
	100%
	0%
	5730,01

	2022
	4407,7
	0
	100%
	0%
	5730,01

	МО «Липовское»

	2016
	1045,8
	0
	100%
	0%
	470,61

	2017
	1045,8
	0
	100%
	0%
	470,61

	2018
	1045,8
	0
	100%
	0%
	470,61

	2019
	1045,8
	0
	100%
	0%
	470,61

	2020
	1045,8
	0
	100%
	0%
	470,61

	2021
	1045,8
	0
	100%
	0%
	470,61

	2022
	1045,8
	0
	100%
	0%
	470,61

	МО «Пакшеньгское»

	2016
	989,9
	0
	100%
	0%
	494,95

	2017
	989,9
	0
	100%
	0%
	494,95

	2018
	989,9
	0
	100%
	0%
	494,95

	2019
	989,9
	0
	100%
	0%
	494,95

	2020
	989,9
	0
	100%
	0%
	494,95

	2021
	989,9
	0
	100%
	0%
	494,95

	2022
	989,9
	0
	100%
	0%
	494,95

	МО «Верхнешоношское»

	2016
	2125,77
	0
	100%
	0%
	850,308

	2017
	2125,77
	0
	100%
	0%
	850,308

	2018
	2125,77
	0
	100%
	0%
	850,308

	2019
	2125,77
	0
	100%
	0%
	850,308

	2020
	2125,77
	0
	100%
	0%
	850,308

	2021
	2125,77
	0
	100%
	0%
	850,308

	2022
	2125,77
	0
	100%
	0%
	850,308

	МО «Низовское»

	2016
	2421,3
	100%
	0
	0%
	1210,65

	2017
	2421,3
	100%
	0
	0%
	1210,65

	2018
	2421,3
	100%
	0
	0%
	1210,65

	2019
	2421,3
	100%
	0
	0%
	1210,65

	2020
	2421,3
	100%
	0
	0%
	1210,65

	2021
	2421,3
	100%
	0
	0%
	1210,65

	2022
	2421,3
	100%
	0
	0%
	1210,65

	МО «Усть-Шоношское»

	2016
	1101,9
	0
	100%
	0%
	550,95

	2017
	1101,9
	0
	100%
	0%
	550,95

	2018
	1101,9
	0
	100%
	0%
	550,95

	2019
	1101,9
	0
	100%
	0%
	550,95

	2020
	1101,9
	0
	100%
	0%
	550,95

	2021
	1101,9
	0
	100%
	0%
	550,95

	2022
	1101,9
	0
	100%
	0%
	550,95

	МО «Аргуновское»

	2016
	915,6
	0
	100%
	0%
	24171,84

	2017
	915,6
	0
	100%
	0%
	24171,84

	2018
	915,6
	0
	100%
	0%
	24171,84

	2019
	915,6
	0
	100%
	0%
	24171,84

	2020
	915,6
	0
	100%
	0%
	24171,84

	2021
	915,6
	0
	100%
	0%
	24171,84

	2022
	915,6
	0
	100%
	0%
	24171,84

	МО «Попонаволоцкое»

	2016
	2036,3
	0
	100%
	0%
	61089,0

	2017
	2036,3
	0
	100%
	0%
	61089,0

	2018
	2036,3
	0
	100%
	0%
	61089,0

	2019
	2036,3
	0
	100%
	0%
	61089,0

	2020
	2036,3
	0
	100%
	0%
	61089,0

	2021
	2036,3
	0
	100%
	0%
	61089,0

	2022
	2036,3
	0
	100%
	0%
	61089,0

	МО «Солгинское»

	2016
	3018,6
	0
	100%
	0%
	301,86

	2017
	3018,6
	0
	100%
	0%
	301,86

	2018
	3018,6
	0
	100%
	0%
	301,86

	2019
	3018,6
	0
	100%
	0%
	301,86

	2020
	3018,6
	0
	100%
	0%
	301,86

	2021
	3018,6
	0
	100%
	0%
	301,86

	2022
	3018,6
	0
	100%
	0%
	301,86


ПРИЛОЖЕНИЕ №4КД
к конкурсной документации

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем 
первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен 
на энергетические ресурсы на срок действия 
концессионного соглашения  

Средняя цена дров по данным муниципальным образованиям (с учётом транспортировки) в 2015 году составляла 657,15 руб/ м.3. 

Прогнозные цены на энергоресурсы на срок концессионного соглашения:

	Год
	Прогнозная цена дров (с учётом транспортировки), руб/м.3. 
	Прогнозная цена угля (с учётом транспортировки), руб/тнт 
	Прогнозная цена воды руб/м.3.
	Прогнозная цена электроэнергии, руб/КВтч
	Прогнозная цена покупной теплоэнергии, руб/Гкал

	МО «Благовещенское»

	2016
	607,3
	-
	38,35
	7,84
	-

	2017
	652,8
	-
	41,57
	8,49
	-

	2018
	701,1
	-
	44,86
	9,17
	-

	2019
	753,0
	-
	48,40
	9,89
	-

	2020
	808,7
	-
	52,22
	10,67
	-

	2021
	868,6
	-
	56,35
	11,51
	-

	2022
	932,9
	-
	60,80
	12,42
	-

	МО «Благовещенское» ПНИ

	2016
	-
	3981,9
	38,35
	6,82
	-

	2017
	-
	4280,6
	41,57
	7,39
	-

	2018
	-
	4597,3
	44,86
	7,98
	-

	2019
	-
	4937,5
	48,40
	8,61
	-

	2020
	-
	5302,9
	52,22
	9,29
	-

	2021
	-
	5695,3
	56,35
	10,02
	-

	2022
	-
	6116,8
	60,80
	10,81
	-

	МО «Тегринское»

	2016
	1072,2
	-
	22,02
	7,81
	-

	2017
	1152,6
	-
	23,87
	8,47
	-

	2018
	1237,9
	-
	25,75
	9,13
	-

	2019
	1329,5
	-
	27,78
	9,86
	-

	2020
	1427,9
	-
	29,98
	10,63
	-

	2021
	1533,5
	-
	32,35
	11,47
	-

	2022
	1647,0
	-
	34,90
	12,38
	-

	МО «Липовское»

	2016
	473,7
	-
	47,0
	8,6
	-

	2017
	509,2
	-
	50,9
	9,3
	-

	2018
	546,9
	-
	55,0
	10,0
	-

	2019
	587,4
	-
	59,3
	10,8
	-

	2020
	630,9
	-
	64,0
	11,7
	-

	2021
	677,5
	-
	69,0
	12,6
	-

	2022
	727,7
	-
	74,5
	13,6
	-

	МО «Пакшеньгское»

	2016
	704,0
	-
	22,50
	6,79
	-

	2017
	756,7
	-
	24,39
	7,36
	-

	2018
	812,7
	-
	26,32
	7,94
	-

	2019
	872,9
	-
	28,40
	8,57
	-

	2020
	937,5
	-
	30,64
	9,25
	-

	2021
	1006,9
	-
	33,06
	9,98
	-

	2022
	1081,4
	-
	35,67
	10,77
	-

	МО «Верхнешоношское»

	2016
	761,8
	-
	47,34
	7,81
	-

	2017
	818,1
	-
	49,85
	8,47
	-

	2018
	878,7
	-
	52,49
	9,13
	-

	2019
	943,7
	-
	55,27
	9,86
	-

	2020
	1013,5
	-
	58,20
	10,63
	-

	2021
	1088,6
	-
	61,29
	11,47
	-

	2022
	1169,1
	-
	64,53
	12,38
	-

	МО «Низовское»

	2016
	595,8
	-
	31,74
	7,81
	-

	2017
	640,4
	-
	34,40
	8,47
	-

	2018
	687,8
	-
	37,12
	9,14
	-

	2019
	738,7
	-
	40,06
	9,86
	-

	2020
	793,4
	-
	43,22
	10,64
	-

	2021
	852,1
	-
	46,63
	11,48
	-

	2022
	915,2
	-
	50,32
	12,38
	-

	МО «Усть-Шоношское»

	2016
	704,0
	-
	38,605
	7,76
	-

	2017
	756,7
	-
	41,85
	8,41
	-

	2018
	812,7
	-
	45,15
	9,08
	-

	2019
	872,9
	-
	48,72
	9,80
	-

	2020
	937,5
	-
	52,57
	10,57
	-

	2021
	1006,9
	-
	56,72
	11,40
	-

	2022
	1081,4
	-
	61,20
	12,31
	-

	МО «Аргуновское»

	2016
	704,0
	-
	34,9
	6,79
	-

	2017
	756,7
	-
	37,83
	7,36
	-

	2018
	812,7
	-
	40,82
	7,94
	-

	2019
	872,9
	-
	44,04
	8,57
	-

	2020
	937,5
	-
	47,52
	9,25
	-

	2021
	1006,9
	-
	51,52
	9,98
	-

	2022
	1081,4
	-
	55,33
	10,77
	-

	МО «Попонаволоцкое»

	2016
	1072,2
	-
	49,49
	6,88
	-

	2017
	1152,6
	-
	53,65
	7,46
	-

	2018
	1237,9
	-
	57,89
	8,05
	-

	2019
	1329,5
	-
	62,46
	8,69
	-

	2020
	1427,9
	-
	67,39
	9,37
	-

	2021
	1533,5
	-
	72,72
	10,11
	-

	2022
	1647,0
	-
	78,46
	10,91
	-

	МО «Солгинское»

	2016
	595,7
	-
	57,9
	7,0
	-

	2017
	640,3
	-
	61,0
	7,6
	-

	2018
	687,7
	-
	64,2
	8,2
	-

	2019
	738,6
	-
	67,7
	8,9
	-

	2020
	793,3
	-
	71,2
	9,6
	-

	2021
	852,0
	-
	75,0
	10,3
	-

	2022
	915,0
	-
	78,99
	11,12
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №5КД
к конкурсной документации

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов 
на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) 
и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году 
действия концессионного соглашения (по каждому виду 
используемого энергетического ресурса) 

Потери теплоэнергии  в теплосетях за 2015 год по всем объектам сельских муниципальных образований планируются  4 373,2 тыс.Гкал
Удельное потребление энергетических ресурсов в 2015 году по всем объектам сельских поселений планируется:

Топливо (т.у.т./Гкал). 

· по дровяной выработке 2,1816 т.у.т./Гкал  
· по угольной выработке 0,2232 т.у.т./Гкал  
· Электроэнергия (кВтч/Гкал) 368,7
ПРИЛОЖЕНИЕ №6КД
к конкурсной документации

Величина неподконтрольных расходов, определяемая 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере теплоснабжения 
(за исключением расходов на энергетические ресурсы 
и налога на прибыль организаций) 

В соответствии с письмом Агентства по тарифам и ценам Архангельской области  величина неподконтрольных расходов составляет:
	Год
	Неподконтрольные расходы, тыс.руб.

	МО «Благовещенское»

	2016
	495,3

	2017
	525,7

	2018
	554,3

	2019
	584,5

	2020
	616,3

	2021
	649,9

	2022
	685,2

	МО «Благовещенское» ПНИ

	2016
	493,0

	2017
	525,1

	2018
	554,0

	2019
	584,4

	2020
	616,6

	2021
	650,5

	2022
	686,3

	МО «Тегринское»

	2016
	1092,3

	2017
	1160,1

	2018
	1223,4

	2019
	1290,1

	2020
	1360,4

	2021
	1434,6

	2022
	1512,8

	МО «Липовское»

	2016
	345,5

	2017
	368,0

	2018
	388,2

	2019
	409,6

	2020
	432,1

	2021
	455,8

	2022
	480,9

	МО «Пакшеньгское»

	2016
	563,3

	2017
	599,0

	2018
	631,8

	2019
	666,4

	2020
	702,8

	2021
	741,3

	2022
	781,9

	МО «Верхнешоношское»

	2016
	506,3

	2017
	538,2

	2018
	567,6

	2019
	598,6

	2020
	631,3

	2021
	665,9

	2022
	702,3

	МО «Низовское»

	2016
	516,2

	2017
	548,3

	2018
	578,2

	2019
	609,7

	2020
	642,9

	2021
	678,0

	2022
	714,9

	МО «Усть-Шоношское»

	2016
	563,3

	2017
	599,0

	2018
	631,8

	2019
	666,4

	2020
	702,8

	2021
	741,3

	2022
	781,9

	МО «Аргуновское»

	2016
	281,7

	2017
	299,5

	2018
	315,9

	2019
	333,2

	2020
	351,4

	2021
	370,6

	2022
	390,9

	МО «Попонаволоцкое»

	2016
	786,1

	2017
	836,7

	2018
	882,6

	2019
	931,1

	2020
	982,2

	2021
	1036,1

	2022
	1093,0

	МО «Солгинское»

	2016
	696,9

	2017
	740,8

	2018
	781,3

	2019
	824,0

	2020
	869,1

	2021
	916,6

	2022
	966,7


ПРИЛОЖЕНИЕ №7КД
к конкурсной документации
Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году и индекс потребительских цен. 
Предельный рост необходимой валовой выручки концессионера по деятельности по теплоснабжению и индексы потребительских цен  указаны в разделе сопроводительная документация «показатели по объектам»
Предельный рост необходимой валовой выручки концессионера и Индекс потребительских цен согласно письму Агентства по тарифам и ценам Архангельской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ №9КД
к конкурсной документации
Форма описи документов, представляемых в заявке для участия 
в конкурсе на право заключения концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Вельский муниципальный район»
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, (наименование соискателя)
что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Вельский муниципальный район» направляются ниже перечисленные документы.

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	Заявка на участие в конкурсе (по форме №10КД)
	

	
	Анкета участника открытого конкурса (Приложение  №11КД ).
	

	2.
	Сведения и документы о заявителе, подавшем конкурсную заявку:

• фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц);

• руководитель (фамилия, имя, отчество, должность, документ, на основании которого действует);

• фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей);

• номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии);
	

	3.
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса.
	

	4.
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени соискателя (в случае необходимости), копия документа, удостоверяющего личность;
	

	5.
	Копии учредительных и регистрационных документов, заверенные печатью организации (индивидуального предпринимателя) и подписью уполномоченного лица;
	

	7.
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации;
	

	8.
	Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя;
	

	9.
	Документ, подтверждающий отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
	

	10
	Другие документы, положительно характеризующие заявителя на участие в конкурсе. 
	


Должность                        __________________                      _____________________

                                                                           (подпись)                                                          (Ф. И. О.)

                                                      М.П.
Приложение  №10КД
к конкурсной документации

Форма заявки на участие в открытом конкурсе

В Конкурсную комиссию 

Администрации муниципального образования 

«Вельский муниципальный район»
На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Вельский муниципальный район»
1. Изучив конкурсную документацию  на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Вельский муниципальный район»
________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, адрес)

в лице _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________________________________________,

заявляет о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, в случае победы заключить концессионное соглашение  в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Вельский муниципальный район»в соответствии с условиями открытого конкурса и нашего конкурсного предложения, и направляет настоящую заявку.

2. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Вельский муниципальный район» в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы назовём в нашем конкурсном предложении. 

3. В случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Вельский муниципальный район» с организатором конкурса и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, мы обязуемся подписать концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Вельский муниципальный район» с организатором конкурса.

4. На заявленные требования к участию в открытом конкурсе предоставляем документы согласно описи на _____ страницах.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что _______________________________

(наименование участника открытого конкурса)
                                                                                                                                                                                                                                                  соответствует требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса, в том числе:

5.1. Против участника открытого конкурса не проводится процедура ликвидации или банкротства.

5.2. Не приостановлена деятельность участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

5.3. Отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую предоставленные нами в ней сведения.

7. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого конкурса.

8. Наши юридический и фактический адреса: ____________________________
 _______________________________________________________________________,

телефон _______________, факс __________________ 

9. Банковские реквизиты: _____________________________________________

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________
________________________________________________________________________

Руководитель организации  ________________________ (___________________)

(подпись) 
                                 (фамилия, и., о.)

М.П.

«___» _______________ 2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №11КД
к конкурсной документации
Форма анкеты участника открытого конкурса
АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Сведения о юридическом лице

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике конкурса
(заполняется участником конкурса)

	1
	Фирменное наименование
	

	2.
	Организационно-правовая форма
	

	3.
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4.
	Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника с указанием должности и контактного телефона
	

	5.
	Юридический адрес
	

	6.
	Фактическое местонахождение
	

	7.
	Банковские реквизиты

(наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
	

	8.
	Контактные телефоны
	

	9.
	Факс
	

	10.
	Адрес электронной почты
	


____________________
          ___________________________________________


              (подпись)
          
                                           (Ф.И.О. подписавшего, должность)

            М.П.



Сведения об индивидуальном предпринимателе

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике конкурса 
(заполняется участником конкурса)

	
	Фамилия, имя, отчество
	

	
	Гражданство
	

	
	Удостоверение личности:

1. наименование,

2. серия и номер,

3. кем и когда выдано
	1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

	
	Место постоянной регистрации (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)
	 

	
	Высшее образование (наименование высшего учебного заведения, год окончания, полученная специальность)
	

	
	Место постоянного жительства (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)
	

	
	ИНН
	

	
	Документ, подтверждающий право на занятие предпринимательской деятельностью (при наличии):

1. наименование

2. серия и номер

3. кем и когда выдан
	1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

	
	Контактные телефоны 
	

	
	Факс 
	

	
	Адрес электронной почты
	


___________________
          ___________________________________________


               (подпись)
          
                                (Ф.И.О. подписавшего)

             М.П

Приложение  №12КД
к конкурсной документации
Форма конкурсного предложения

На бланке организации

Дата, исх. номер

КОНКУРСНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Вельский муниципальный район», в целях их последующей реконструкции, модернизации и эксплуатации (передача, распределение и сбыт тепловой энергии потребителям) 

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Вельский муниципальный район», в целях их последующей реконструкции, модернизации и эксплуатации (передача, распределение и сбыт тепловой энергии потребителям) объектов теплоснабжения, а также условия и порядок проведения настоящего открытого конкурса, проект концессионного соглашения, мы ____________________________
________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса по учредительным документам)

в лице __________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса согласны подписать концессионное соглашение и исполнить обязательства по такому соглашению в соответствии с требованиями действующего законодательства, конкурсной документацией и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

	№

п/п
	Критерий конкурса
	Значение, предлагаемое участником конкурса

	1.
	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс.руб. с НДС:

	
	МО «Благовещенское»
	

	1.1
	в т.ч. 2016 год
	

	1.2
	в т.ч. 2017 год
	

	1.3
	в т.ч. 2018 год
	

	1.4
	в т.ч. 2019 год
	

	1.5
	в т.ч. 2020 год
	

	1.6
	в т.ч. 2021 год
	

	1.7
	в т.ч. 2022 год
	

	
	МО «Благовещенское» ПНИ
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	
	МО «Тегринское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	
	МО «Липовское» 
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	
	МО «Пакшеньгское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	
	МО «Верхнешоношское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	
	МО «Низовское» 
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	
	МО «Усть-Шоношское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	
	МО «Аргуновское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	
	МО «Попонаволоцкое»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	
	МО «Солгинское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	2.
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, в т.ч.:

	2.1
	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

	
	МО «Благовещенское» 
	

	
	МО «Благовещенское» ПНИ
	

	
	МО «Тегринское»
	

	
	МО «Липовское»
	

	
	МО «Пакшеньгское»
	

	
	МО «Верхнешоношское»
	

	
	МО «Низовское»
	

	
	МО «Усть-Шоношское»
	

	
	МО «Аргуновское»
	

	
	МО «Попонаволоцкое»
	

	
	МО «Солгинское»
	

	2.2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
	

	
	МО «Благовещенское» 
	

	
	МО «Благовещенское» ПНИ
	

	
	МО «Тегринское»
	

	
	МО «Липовское»
	

	
	МО «Пакшеньгское»
	

	
	МО «Верхнешоношское»
	

	
	МО «Низовское»
	

	
	МО «Усть-Шоношское»
	

	
	МО «Аргуновское»
	

	
	МО «Попонаволоцкое»
	

	
	МО «Солгинское»
	

	2.2.1
	- удельное потребление электрической энергии, кВт.ч/Гкал
	

	
	МО «Благовещенское» 
	

	
	МО «Благовещенское» ПНИ
	

	
	МО «Тегринское»
	

	
	МО «Липовское»
	

	
	МО «Пакшеньгское»
	

	
	МО «Верхнешоношское»
	

	
	МО «Низовское»
	

	
	МО «Усть-Шоношское»
	

	
	МО «Аргуновское»
	

	
	МО «Попонаволоцкое»
	

	
	МО «Солгинское»
	

	2.2.2
	- потери тепловой энергии при транспортировке, Гкал, 
	

	
	МО «Благовещенское» 
	

	
	МО «Благовещенское» ПНИ
	

	
	МО «Тегринское»
	

	
	МО «Липовское»
	

	
	МО «Пакшеньгское»
	

	
	МО «Верхнешоношское»
	

	
	МО «Низовское»
	

	
	МО «Усть-Шоношское»
	

	
	МО «Аргуновское»
	

	
	МО «Попонаволоцкое»
	

	
	МО «Солгинское»
	

	2.2.3 
	Удельный расход условного топлива (т.у.т./Гкал).
	

	
	 МО «Благовещенское»
	

	
	- по дровяной генерации
	

	
	 МО «Благовещенское» ПНИ
	

	
	- по угольной генерации
	

	
	 МО «Тегринское»
	

	
	- по дровяной генерации
	

	
	 МО «Липовское»
	

	
	- по дровяной генерации
	

	
	 МО «Пакшеньгское»
	

	
	- по дровяной генерации
	

	
	 МО «Верхнешоношское»
	

	
	- по дровяной генерации
	

	
	 МО «Низовское»
	

	
	- по дровяной генерации
	

	
	 МО «Усть-Шоношское»
	

	
	- по дровяной генерации
	

	
	 МО «Аргуновское»
	

	
	- по дровяной генерации
	

	
	 МО «Попонаволоцкое»
	

	
	- по дровяной генерации
	

	
	 МО «Солгинское»
	

	
	- по дровяной генерации
	

	2.3
	Нормативный уровень прибыли, % к НВВ без прибыли
:
	

	2.3.1
	МО «Благовещенское» 
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	2.3.2
	МО «Благовещенское» ПНИ
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	2.3.3
	МО «Тегринское» 
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	2.3.4
	МО «Липовское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	2.3.5
	МО «Пакшеньгское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	2.3.6
	МО «Верхнешоношское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	2.3.7
	МО «Низовское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	2.3.8
	МО «Усть-Шоношское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	2.3.9
	МО «Аргуновское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	2.3.10
	МО «Попонаволоцко»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	2.3.11
	МО «Солгинское»
	

	
	в т.ч. 2016 год
	

	
	в т.ч. 2017 год
	

	
	в т.ч. 2018 год
	

	
	в т.ч. 2019 год
	

	
	в т.ч. 2020 год
	

	
	в т.ч. 2021 год
	

	
	в т.ч. 2022 год
	

	3.
	Плановые значения показателей деятельности концессионера в т.ч.:

	3.1
	Величина необходимой тепловой мощности, Гкал/час
	

	
	МО «Благовещенское»
	

	
	МО «Благовещенское» ПНИ
	

	
	МО «Тегринское» 
	

	
	 МО «Липовское»
	

	
	МО «Пакшеньгское»
	

	
	МО «Верхнешоношское»
	

	
	МО «Низовское»
	

	
	МО «Усть-Шоношское»
	

	
	МО «Аргуновское»
	

	
	МО «Попонаволоцкое»
	

	
	МО «Солгинское»
	

	3.3
	Перспективная обеспеченность застройки территории МО «Вельский муниципальный район» и потребности населения в тепловой энергии, %
	

	3.4
	Повышение коэффициента надежности в системе теплоснабжения МО «Вельский муниципальный район» (по объекту концессии) относительно факта 2014г, % в периоде с 2017 по 2020 гг. (с 2021г как минимум без увеличения аварийности) 
	   %


2. Расчёт необходимой валовой выручки для каждого года периода концессионного соглашения, дисконтированной валовой выручки в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ, в соответствии с законодательством о тарифном регулировании под параметры представленного конкурсного предложения приведён ниже:_________________________________
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство исполнить обязательства по концессионному соглашению в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в концессионное соглашение.

Полное наименование организации (по учредительным документам) ____________________________________________________________________.
​Юридический адрес организации _____________________________________.
Фактический адрес организации ______________________________________.
Банковские реквизиты _______________________________________________.
Должность руководителя ____________________________________________.
Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _______________________
____________________________________________________________________.
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов ____________________________________________
____________________________________________________________________.
Адрес электронной почты __________________________________________.
Руководитель организации  ________________________ (___________________)

(подпись) 
                                 (фамилия, и., о.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ  №13КД
к конкурсной документации

Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
и представления интересов организации - участника открытого конкурса
На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _________________,                              ______________________________________

                                                                           (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник открытого конкурса ______________________________________________

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________«___» _______ _____г.,  

представлять интересы ____________________________________________________

(наименование организации)

на открытом конкурсе, проводимом администрацией муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________   _________________________ удостоверяем.

                                 ( Ф.И.О. удостоверяемого)                             (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____»________________ 20__г.

Руководитель организации  ________________________ (___________________)

(подпись) 
                                 (фамилия, и., о.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ  №14КД
к конкурсной документации

Форма запроса на разъяснение конкурсной документации

	На бланке организации

№__________________

«___» __________20_ г.


	Организатору конкурса




Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

	№
 п/п
	Раздел конкурсной документации/ информационной карты
	Ссылка на пункт конкурсной документации/ информационной карты, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации/ информационной карты

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу:_____________________________
________________________________________________________________________

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос)

Руководитель организации  ________________________ (___________________)

(подпись) 
                                 (фамилия, и., о.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ  №15КД
к конкурсной документации

Форма уведомления об изменении заявки

	На бланке организации

№__________________

«___» __________20_ г.


	Организатору конкурса




Уважаемые господа!

Настоящим письмом _________________________________________________

(полное наименование организации, физического лица, индивидуального предпринимателя)

уведомляет Вас, что вносит изменения в Заявку на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения____________________________________ под регистрационным номером № __________, поданную «___» __________ 2015 г. и направляет своего сотрудника ___________________________________________ ,                                                                                                                          

(Ф.И.О., должность)

которому доверяет подать изменения к Заявке на участие в конкурсе (действительно при предъявлении удостоверения личности).

Руководитель организации  ________________________ (___________________)

(подпись) 
                                 (фамилия, и., о.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №16КД
к конкурсной документации

Форма уведомления об отзыве заявки
	На бланке организации

№__________________

«___» __________20_ г.


	Организатору конкурса




Уважаемые господа!

Настоящим письмом _________________________________________________

(полное наименование организации, физического лица, индивидуального предпринимателя)

уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения муниципального образования «Вельский муниципальный район», в целях реконструкции и эксплуатации (передача, распределение и сбыт тепловой энергии потребителям) объектов теплоснабжения под регистрационным номером № __________, поданную «___» _________2015 г. и направляет своего сотрудника _______________________,                                  

                                                                                            




 (Ф.И.О., должность)

которому доверяет забрать Заявку на участие в конкурсе (действительно при предъявлении удостоверения личности).

Руководитель организации  ________________________ (___________________)

(подпись) 
                                 (фамилия, и., о.)

М.П.

� НВВ – «необходимая валовая выручка» в смысле, определяемом законодательством о тарифном регулировании
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