Приложение № 11 

к концессионному соглашению                                                                                                                                                                                                                 от «___» _____________ 20__ года № _____
Порядок возмещения расходов Сторон, 

связанных с досрочным расторжением Соглашения

1. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе потребовать 
от Концедента возмещения расходов на реконструкцию объекта Соглашения. Возмещение расходов на реконструкцию объекта Соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Соглашения.
2. Возмещение расходов на реконструкцию объекта Соглашения осуществляется в денежной форме за счет бюджетных средств местного бюджета Вельского муниципального района Архангельской области на расчетный счет Концессионера. 

3. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. 
К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, в том числе:

а) надлежащим образом оформленные:

акты выполненных работ (по форме КС-2);

справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств).

б) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов 
с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, муниципальных правовых актов.

Концедент в целях проверки правильности и достоверности расчетов компенсации вправе запросить у Концессионера иные документы, подтверждающие заявленные Концессионером 
к компенсации расходы.

4. Концедент в течении 30 (тридцати) рабочих дней осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом, Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у третьих лиц.

После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов Концедент в течение 30 (тридцати) рабочих дней принимает решение о возмещении расходов либо отказе в возмещении расходов.
5. Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в течение 2 (двух) лет со дня расторжения Соглашения.
По соглашению Концедента и Концессионера срок выплаты подлежащих возмещению Концессионеру расходов может быть увеличен.

6. При выполнении Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения надлежащего качества, соответствующих требованиям, установленным Соглашением и не завершенных на дату расторжения Соглашения, соответствующие расходы Концессионера подлежат компенсации, а результат фактически завершенных работ передается Концеденту по акту приема-передачи.

	От Концедента:

Глава Вельского муниципального района
_____________________Д.Ю. Дорофеев
	От Концессионера:
Директор ООО «Теплоресурс»
_____________________С.Н. Агапитов



Приложение № 12 

к концессионному соглашению

от «___» _____________ 20__ года № _____

Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения
1. Возмещение фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, осуществляется Концедентом.

Возмещение расходов на реконструкцию объекта Соглашения осуществляется в денежной форме за счет бюджетных средств местного бюджета Вельского муниципального района Архангельской области на расчетный счет Концессионера. 

2. Возмещение расходов, фактически понесенных Концессионером и не возмещенных ему на дату окончания действия Соглашения, может быть осуществлено при условии продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет или при условии возмещения указанных расходов с учетом нормы доходности инвестированного капитала.

3. Концессионер представляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера невозмещенных на дату окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих документов, а также расчет периода, на который может быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов на услуги теплоснабжения.


Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности 
и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 
30 (тридцати) рабочих дней со дня представления документов.


Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, имеющие существенное значение для расчетов и согласования размера расходов, подлежащих возмещению Концедентом, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.


После согласования размера невозмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в Соглашение 
в части продления срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию 
с антимонопольным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации.


После согласования изменений с антимонопольным органом Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.

4. При принятии Концедентом решения об отказе от продления срока действия Соглашения возмещение невозмещенных на дату окончания действия Соглашения расходов Концессионера подлежит компенсации из бюджета Концедента. Возмещение расходов Концессионера в этом случае производится в срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверждения расходов, но не может превышать 2 (два) года с даты окончания срока действия Соглашения.

5.   При выполнении Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения надлежащего качества, соответствующих требованиям, установленным Соглашением и не завершенных на дату истечения срока действия Соглашения, соответствующие расходы Концессионера подлежат компенсации, а результат фактически завершенных работ передается Концеденту по акту приема-передачи.
	От Концедента:

Глава Вельского муниципального района
_____________________Д.Ю. Дорофеев
	От Концессионера

Директор ООО «Теплоресурс»
_____________________С.Н. Агапитов


